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  ЗАДАНИЕ НА КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

объекта: «Спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут на территории ТПУ «Некрасовка»

(государственное бюджетное учреждение “ЦФКиС ЮВАО г. Москвы”).

Москва 2021г.

	
	

	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1.1 
	Основание для проектирования

	· Постановление Правительства Москвы от 20.09.2011 № 432-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Спорт Москвы» (в редакции от 04.06.19г.);

· Постановления Правительства города Москвы от 20 июля 2021 г. № 1062-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2020-2023 годы».

	1.2 
	Обоснование корректировки
	Корректировка проектных решений обусловлена:

· необходимостью корректировки сводного плана инженерных сетей в связи с изменениями в рабочей документации внесенных по требованию энергоснабжающих и сетевых организаций (изменения планов и профилей сети, исключение локальных очистных сооружений);

· корректировкой проектных решений в части учета объёмов земляных масс по результату выемки строительного крупнообломочного мусора от фундамента котельной, а также загрязненного органическими и химическими соединениями грунта обнаруженного в ходе откопки котлована;
· устранением выявленных противоречий, содержащихся в проектных решениях и неучтенных объемов работ, а также отделочных материалов в архитектурных решениях, выявленных в ходе строительства объекта;
· уточнением и корректировкой проектных решений в конструктивных и объемно-планировочных решениях в части конструкций металлических:

-  в проектной документации не учтены работы по монтажу металлического фахверка для крепления фасадной облицовки, витражей и аквапанелей, необходимо уточнить расхода материалов на создание конструкций покрытия и фасадных ферм;

- предусматривается замена огнезащитного состава в связи с изменением нормативных требований.

в части конструкций железобетонных
- необходимостью корректировки ведомости объемов работ в связи с наличием противоречий и неучтенных объемов.
· корректировкой проектных решений в части инженерных сетей и систем проектируемого здания в связи с устранением выявленных недочетов в подборе вентиляционного оборудования систем дымоудаления, электроснабжения и освещения, автоматизации и диспетчеризации, слаботочных систем, видеонаблюдения;
· корректировкой технологических решений в связи с заменой оборудования вызванной изменением конъюнктуры рынка и номенклатуры оборудования, имеющегося в свободном доступе;

· необходимостью разработки и согласования в Управлении Роспотребнадзора по г. Москве проекта санитарно-защитной зоны объекта. Основание - требования Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 г. N222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

· Корректировкой сметной документации.

	1.3 
	Государственный Заказчик
	Департамент строительства города Москвы

	1.4 
	Застройщик
	Автономная некоммерческая организация "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" (АНО «РСИО)

	1.5 
	Наименование объекта
	Спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут на территории ТПУ «Некрасовка» (государственное бюджетное учреждение «ЦФКиС ЮВАО г. Москвы»).

	1.6 
	Источник финансирования
	Средства АНО «РСИО» за счет имущественного взноса г. Москвы

	1.7 
	Район проектирования и строительства
	Проектируемый объект расположен по адресу: г. Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка.
Территория проектируемого объекта граничит:
– с севера и востока с ул. Рождественская;
– с запада - со строящимся храмом Покрова Пресвятой Богородицы;
– с юга - с улицей Покровской.

	1.8 
	Уровень ответственности проектируемого объекта
	II уровень (нормальный), в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

	1.9 
	Категория сложности объекта
	Принять по МРР-4.1-16 «Объекты капитального строительства»;

Принять по МРР 4.2-16 «Инженерные сети и сооружения»;

Принять по МРР-4.8-16 «Методика определения стоимости проектных работ в зависимости от стоимости строительства». (Методика предназначена для определения стоимости проектных работ по объектам, не вошедшим в номенклатуру Сборника 4.1 «Объекты капитального строительства. МРР-4.1-16»).

	1.10 
	Технико-экономические показатели
	По заключению ГАУ «Мосгосэкспертиза» г. Москвы Рег. № 77‑1‑1-3‑004808-2018 от 15.11.2018г.

	1.11 
	Сроки и продолжительность работ
	150 календарных дней с даты заключения Договора

	1.12 
	Очередность проектирования и строительства
	Без выделения очередности

	1.13 
	Стадийность проектирования
	Две стадии:
«Проектная документация»

«Рабочая документация»

	1.14 
	Основные нормативные требования к проектной документации
	Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, требованиями соответствующих строительных норм и правил, государственных стандартов и других нормативных документов, в том числе в соответствии с:

1. Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в редакции от 30.12.2020 г.).

2. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции от 21.04.2018).

3. Федеральным законом РФ №123-Ф3 от 22.07.2008. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции от 31.07.2018).

4. Федеральным законом РФ №384-ФЗ от 30.12.2009 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (в редакции от 02.07.2013).

5. Постановлением Правительства РФ №1521 от 26.12.2014 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в редакции от 07.12.2016).

6. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 365 от 30.03.2015 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (действующая редакция*).

	2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

	2.1 
	Исходные данные для проектирования и корректировки проектной документации
	Настоящее «Задание на корректировку проектной документации»;
Проектная документация (техническая и сметная часть), получившая:
· положительное заключение Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 15.11.2018г № 5956-18/МГЭ/20395-1/5 (Рег. №77‑1‑1-3‑004808-2018);
· положительное заключение Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства от 27.11.2018 № 6272-18/МГЭ/22120-1/9 (Рег. № 77-1-2126-18);
· положительное заключение Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 22.04.2019г. № 2514-19/МГЭ/20395-2/5 (Рег. №77‑1‑1-3‑009366-2019);

· положительное заключение Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства от 25.04.2019 г. № 2566-19/МГЭ/22120-2/9 (Рег. № 77-1-0520-19);
Градостроительный план земельного участка № РФ-77-4-53-3-91-2021-4378 от 23.07.2021;
Перечень немонтируемого оборудования, утвержденный Департаментом строительства города Москвы;
Технические условия и договора на технологическое присоединение к инженерно-техническим коммуникациям от эксплуатирующих организаций;
Откорректированное локальное техническое задание на разработку раздела проектной документации «Внутренние инженерные сети»;
Откорректированное локальное техническое задание на разработку раздела проектной документации «Система звукоусиления».

	3.Инженерные изыскания

	3.1.
	Инженерно-геологические изыскания
	Выполнить актуализацию материалов инженерно-геологических изысканий в соответствии с требованиями п.6.1.7 СП47.13330-2016 «Инженерные изыскания для строительства» в объеме 30% от первоначального объема работ на выполнение изысканий, а также с учетом технического задания на выполнение дополнительного обследования состояния грунтов основания проектируемого здания и наружных инженерных сетей. 

	4.Основные требования к проектной документации 

	3.1 
	Схема планировочной организации земельного участка
	Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ПЗУ «Схема планировочной организации земельного участка» в объеме 20% от первоначального проекта. 

Откорректировать вертикальную планировку земельного участка, сводный план сетей, план организации рельефа и благоустройства земельного участка, ведомость объемов земляных масс в связи с изменением расположений сетей ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения. Предусмотреть замещение загрязнениях грунтов основания фундаментов, выявленных в ходе строительно-монтажных работ.

	3.2 
	Архитектурные решения.
	Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-АО «Архитектурные решения» в объеме 30% от первоначального проекта. Выполнить следующие работы:

1. Внести изменения в соответствии с требованиями Департамента спорта г. Москвы к отделке помещений подведомственных организаций согласно письмо Москосмспорта от 04.12.2020 №05-10-485/20-3 и приложенным к нему «Рекомендации по оформлению интерьеров спортивных объектов»;

2. Разработать подраздел «Навигация» согласно письмо Москомспорта от 04.12.2020 №05-10-485/20-3 и приложенным к нему «Рекомендации по оформлению интерьеров спортивных объектов»;
3. Откорректировать развертки, узлы, разрезы по фасадам на основании ранее не учтённых решений по устройству опорных вспомогательных конструкций витражей, декоративной отделки фасадов и ограждающих конструкций проектируемого здания;
4. Устранить выявленные противоречия и неучтенные объемы материалов и работ между Архитектурными решениями и Архитектурой интерьеров.
5. Откорректировать проектные решения в части вертикального транспорта. Уточнить количество и тип лифтового оборудования по результату разработки рабочей документации, включить в состав проекта необходимые развертки шахт, принципиальные решения по креплению оборудования. Уточнить расход материалов и изделий.
6. Предусмотреть замену материалов кирпичных и гипсокартонных перегородок.

	3.3 
	Конструктивные и объемно-планировочные решения
	Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-КР «Конструктивные и объемно-планировочные решения» в объеме 30% от первоначального проекта.

· Разработать проект огнезащиты металлических конструкций с учетом изменений в СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». Уточнить расход и тип огнезащитного состава по результату разработки проекта.
· Разработать фахверковые металлические конструкции для крепления витражных систем, декоративной отделки фасадов и наружных стен проектируемого здания;

· Уточнить расход металла на монтаж ферм покрытия и фасадных ферм;

· Откорректировать решения по конструкциям свайного фундамента в зоне ледовой арены с учетом выемки дополнительного объема загрязненного грунта и крупнообломочного строительного мусора.

· Предусмотреть устройство подпольного канала для завода кабельных систем электроснабжения номиналов 0,4 кВ по результату согласования проектных решений в ПАО «Россети Московский регион».

	3.4 
	Решения по инженерному оборудованию и системам
	Выполнить корректировку разделов проектной документации в связи с уточнением проектных решений для следующих инженерных систем:

· Выполнить корректировку раздела «БСА/2018-41-П-ИОС4.1. Книга 1 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» в объеме 40% от первоначального проекта на системы приточно-вытяжной вентиляции, противодымной вентиляции и кондиционирования, в технической части 
– откорректировать схему раскладки воздуховодов по высоте и в плане для обеспечений нормативной высоты потолков в коридорах и помещениях, проверить расчетом сечения воздуховодов, выполнить поверочные расчеты общеобменных и противодымной систем вентиляции с учетом расчетов подобрать оборудование с необходимыми характеристиками;

· Выполнить корректировку проектных решений на систему отопления здания в технической части - без изменений, корректировка в части уточнения объёмов работ и материалов устранение противоречий, недочетов и ошибок;

· Выполнить корректировку проектных решений на системы обогрева полов в технической части - без изменений, корректировка в части уточнения объёмов работ и материалов, устранение ошибок и противоречий;
· Выполнить корректировку раздела БСА/2018-41-П-ИОС1.1. Книга 1 «Внутренние системы электроснабжения. Силовое электрооборудование. Электроосвещение. Молниезащита и заземление» в объеме 20% от первоначального проекта, в технической части
 – внеси изменения по результату согласования проектных решений в ПАО «Россети Московский регион» в части решений оп вводу и раскладке кабельных систем в здании спортивного комплекса. Уточнить расход материалов и оборудования. Устранить выявленные противоречия и ошибки в проектной и рабочей документации;
– уточнить расход материалов, предусмотреть проектом необходимое количество силовых шкафов и тип осветительного оборудования с учетом изменений архитектуры интерьеров помещений спортивного комплекса;

· предусмотреть устройство заземляющего контура в помещениях №0032, 1090 (устранение выявленных неучтенных объемов). Откорректировать решения по наружному заземляющему контуру. Устранить выявленные в ходе строительства недочеты; 
· выполнить корректировку раздела проекта архитектурно-художественного освещения фасада с учетом наружных конструкций фасадов, технических параметров оборудования и объёмов работ, выполненных по результату согласования решений в ГУП «Моссвет» и Москомархитектуре;
· Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИОС2.1 Книга 1 «Внутренние системы водоснабжения» в объеме 15% от первоначального проекта для системы водоснабжения (горячего и холодного) и канализации в технической части – выполнить поверочный гидравлический расчет системы обосновать проектом замену насосного оборудования, корректировка в части изменения объёмов работ и материалов, устранение недочетов, противоречий;

· системой водоподготовки и оборотного водоснабжения бассейнов – без изменений;
· противопожарный водопровод в технической части – без изменений
· узлы учёта потребляемых ресурсов (система учёта потребляемых ресурсов) – без изменений.
· Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИОС3.1 Книга 1. Внутренние системы водоотведения» в объеме 15% от первоначального проекта для системы ливневой канализации - в технической части предусмотреть устройство дополнительных выпусков системы из здания, запроектированных по результату отработки замечаний ГУП «Мосводосток». Уточнить расход и количество материалов и изделий необходимых для монтажа системы. Проектом предусмотреть сбор воды из грязесборных решеток, монтируемых на крыльцах и в тамбурах

· В части хозяйственно-бытовой канализации предусмотреть корректировку решений по результату согласования в АО «Мосводоканал». Уточнить расход материалов, изделий и оборудования устранить ошибки и недочеты. 
Выполнить корректировку подраздела 5 «Сети связи» в объеме 15% от первоначального объема проектных работ, а именно:
· Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИОС5.1 для систем телевидение, компьютерная сеть с оптоволоконной связью, интернет и сеть Wi-Fi - в технической части откорректировать схемы раскладки лотков и расстановки оборудования уточнить объёмы работ и материалов;
· Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИОС5.2 для системы охранной сигнализации - в технической части откорректировать схему раскладки кабельных сетей и расстановку оборудования уточнить объёмы работ и материалов; 
· выполнить корректировку раздела для системы контроля и управления доступом - в части изменения схем подключения, технических параметров оборудования, объёмов работ и материалов; 
· выполнить корректировку раздела для система внутреннего и наружного охранного телевидения - в технической части предусмотреть замену видеокамер, корректировка в части уточнения объёмов работ и материалов;
· Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИОС5.3 для системы пожарной сигнализации и автоматики – откорректировать схему раскладки лотков и кабельных сетей, уточнить расстановку и размещение оборудования, датчиков, звуковых извещателей, уточнить объёмы работ и материалов;

· Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИОС5.4 том 5.4.4.1 для системы диспетчеризации и автоматизации инженерных сетей - в технической части - без изменений, корректировка в части уточнения объёмов работ и материалов;
· Разработать в 100% объеме проектные решения на интегрированную систему автоматизации противопожарных систем здания в соответствии с утвержденными специальными техническими условиями по пожарной безопасности. Включить в состав проекта том 5.4.4.2 за номером №БСА/2018-41-П-ИОС5.4.2.  Устранить недочет в проектной документации. Запроектировать оборудование центра управления комплексной системы противопожарной защиты АСПЗ с автоматизированным рабочим местом АРМ. Интегрировать на единый диспетчерский пульт сигнал о рабочем состоянии систем АПС, СОУЭ, Автоматических установок пожаротушения, положении огнезащитных клапанов, Вентиляции дымоудаления. Насосных установок пожаротушения, Газового и порошкового автоматического пожаротушения. Оснастить АРМ необходимым программным обеспечением.  Систему АСПЗ запроектировать в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, а также СП 77.13330.2016. Проектом предусмотреть разработку алгоритма работы систем противопожарной защиты при пожаре.  
· Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИОС5.5. в объеме 45% от первоначального проекта для установок автоматического пожаротушения – предусмотреть корректировку проектных решений:
1.  Установки автоматического водяного пожаротушения - откорректировать схему раскладки трубопроводов системы, а также распылителей с учетом фактического расположения инженерных систем и сетей в за потолочном пространстве коридоров и помещениях. На потолках типа «грильято» предусмотреть устройство тепловых экранов. Выполнить поверочный гидравлический расчет системы водяного пожаротушения и обосновать замену насосного оборудования и его комплектацию.
2. В части установок порошкового и газового автоматического пожаротушения - устранить выявленные ошибки и дублирование решений.

	3.5 
	Проект организации строительства, проект организации дорожного движения на период строительства
	Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ПОС1 книга 1 Проект организации строительства в объеме 15% от первоначального проекта.

Предусмотреть изменение схемы движения транспорта на объекте, дополнительные объемы работ по извлечению крупнообломочного мусора. Уточнить расчетом ведомость используемых строительных машин и механизмов. Учесть наличие на строительной площадке общежития, предназначенного для работников строительно-монтажных организаций, выполняющих строительные работы на ТПУ Некрасовка.

	3.6 
	Охрана окружающей среды
	В проектной документации без изменений.
· В рабочей документации разработать дополнительно Проект санитарно-защитной зоны. Основание - требования Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 г. N222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

Провести сопровождение разработанного проекта СЗЗ при согласовании его в контролирующих органах (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (ЦГиЭ) по г. Москве, Управление Роспотребнадзора по г. Москве) с получением экспертного заключения и решения на установление СЗЗ в Управлении Роспотребнадзора по Москве.

	3.7 
	Наружные сети инженерно-технического обеспечения
	Наружные сети связи актуализировать согласно внесенным изменениям по результату согласования рабочей документации, а именно:
 - Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИОС1.2 в объеме 10% от первоначального проекта для наружного освещения территории – предусмотреть корректировку проектных решений по результату согласования документации в АО «ОЭК» и ГУП «Моссвет» исправить схему прокладки сетей, места установки и тип мачт освещения. Уточнить расход материалов и изделий исправить выявленные недочеты;
- Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИОС1.3 Внутриплощадочные сети 0,4 кВ в объеме 10% от первоначального проекта для наружных сетей электроснабжения напряжением 0,4 кВ по результату согласования РД в ПАО «Россети Московский регион»;
- Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИОС2.2 Наружные сети водоснабжения в объеме 15% от первоначального проекта. Откорректировать проектные решения по результату согласования рабочей документации в АО «Мосводоканал». Исправить схему прокладки сети водоснабжения на плане и продольном профиле. Уточнить спецификацию и ведомость объемов работ исправить ошибки и выявленные неучтенные объемы.
- Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИОС3.2 Наружные сети водоотведения в объеме 25% от первоначального проекта. В технической части внести изменения в схему прокладки ливневой канализации в плане, а также на продольном профиле. Исключить из проекта установку локальных очистных сооружений на основании требования ГУП «Мосводосток», очистка стоков производится на городски установках ГУП «Мосводостока». Уточнить расход материалов, изделий, исправить ошибки в маркировке типовых колодцев; 

- Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИОС4.3 Тепловые сети в объеме 20% от первоначального проекта. Внести корректировки в проектные решения по результату согласования рабочей документации в ПАО «МОЭК». Откорректировать схему прокладки тепловых сетей, продольный профиль тепловой трассы, количество и тип изделий и материалов, используемых при строительстве тепловой сети.
         Предусмотреть корректировку наружных сетей связи в объеме 10% от первоначального объема проектных работ для следующих томов проектной документации:

· Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИОС5.6 – уточнить схему прокладки сетей, исправить спецификацию оборудования и изделий по результату согласования рабочей документации;
·  Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИСО5.7 Наружные сети радиофикации. Откорректировать схему прокладки сети. Уточнить состав оборудования и материалов по результату согласования рабочей документации.

	3.8 
	Технологические решения и оборудование.
	Предусмотреть корректировку технологических решений в объеме 10% от первоначального объема проектных работ для следующих систем:

 Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИОС7.1 книга 1 - уточнить перечень немонтируемого оборудования по результату анализа конъектуры рынка и его наличия на складах поставщиков;

- Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ИОС7.4.1. Книга 4 Технологические решения системы звукоусиления и электронного табло

откорректировать схемы подключения, уточнить технические параметры оборудования, объёмы работ и материалов;

	3.9 
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Выполнить корректировку раздела №БСА/2018-41-П-ПБ в объеме 15% от первоначального проекта по разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в связи с изменениями в части комплексной автоматизации систем противопожарной защиты. В проект добавить структурную схему системы АСПЗ. Добавить описание применяемых средств огнезащиты стальных конструкций. Откорректировать описание решений по системам дымоудаления в соответствии с откорректированными решениями в разделе «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

	3.10 
	Энергоэффективность
	Без изменений

	3.11 
	Сметная документация
	Предусмотреть корректировку сметной документации в объеме 35% (стоимости) в соответствии с внесенными изменениями при корректировке проектной документации.

Сметную документацию разработать в сметно-нормативной базе ТСН-2001 в 2-х уровнях цен: 

в базисном уровне цен 2000 года; 

в текущих ценах с применением коэффициентов пересчета.

Включить в состав сметной части проекта возмещение компенсационных потерь за ликвидируемые в процессе строительства инженерные сети, а также затраты при подключении к городским инженерным сетям в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.07.2011 № 333-ПП, от 28.03.2012 №113-ПП и постановлением РЭК Москвы от 19.10.2012 №223.

Определить размер средств на непредвиденные работы и затраты (в соответствии с п. 2.4.17 ТСН-2001.12 в редакции Приказа Москомэкспертизы от 27.05.2015 № 56) в пределах 2%.

       При необходимости по результатам независимой оценки рыночной стоимости ликвидируемых инженерных сетей включить в состав сводного сметного расчета:

- затраты на проведение независимой оценки рыночной стоимости ликвидируемых инженерных сетей, по договору между Заказчиком и независимым оценщиком;

- затраты на выплату денежной компенсации

собственникам ликвидируемых инженерных сетей;

      При наличии объектов и сооружений (инженерных коммуникаций) в зоне влияния строительства предусмотреть затраты на проведение мониторинга окружающей застройки, зданий/сооружений и инженерных коммуникаций;

- затраты на механизацию строительства, временное

отопление;

- затраты на археологические изыскания, при

необходимости;

-затраты на технологическое присоединение при

подключении к сетям ресурсоснабжающих организаций;

-затраты на освобождение территории.

        Предусмотреть составление ведомости объемов

конструктивных решений (элементов) и комплексов

(видов) работ и проекта сметы контракта (договора) на выполнение работ по строительству объекта». Учесть требования:

1) -Распоряжения Правительства Москвы от 2 июля 2019 № 309-РП «О дополнительных мерах по обеспечению ввода в эксплуатацию объектов регионального значения города Москвы, в том числе объектов, строительство которых осуществляется в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе

Москве»;

2) - Распоряжения Правительства Москвы от 2 июля 2019 № 310-РП «Об оплате строительно-монтажных работ при строительстве объектов регионального значения города Москвы, в том числе объектов, строительство которых осуществляется в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве».  В локальных сметных расчетах выделить разделы по отдельным конструктивным решениям или комплексам работ.

При представлении иных сметных расчётов и перечней технологического оборудования должны

использоваться форматы *Sobx, АРПС 1.10, *XLS,

*XLSX, *PDF и др.

При разработке сметной документации отдельно

выделить долю импортной составляющей стоимости

оборудования.

	3.12 
	Смежные разделы проектной документации
	При необходимости откорректировать смежные разделы проектной документации, не указанные выше.

	4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	4.1 
	Требования к проектной документации
	Разделы проектной документации разработать в объеме требований статьи 48 Градостроительного кодекса РФ и постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», с учётом рекомендаций Минрегиона России от 27.03.2012 № 6832-ДШ/08 и от 22.06.2009                   № 19088-СК/08, а также в объеме необходимом и достаточном для получения положительного заключения ГАУ «Мосгосэкспертиза», строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

	4.2 
	Согласование проектной документации
	Проектировщик обеспечивает получение положительного заключения по проектной документации в ГАУ «Мосгосэкспертиза» и передачу в установленном порядке проектной документации на утверждение в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы c целью получения Решения об утверждении проектной документации (до момента получения).

Проектировщик обеспечивает согласование в установленном порядке проектной документации со всеми заинтересованными организациями и службами города Москвы.

	4.3 
	Количество экземпляров проектной документации
	Проектная документация – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр электронной версии в формате PDF и редактируемом формате.
Рабочая документация – 4 (четыре) экземпляра на бумажном носителе, 1 экземпляр электронной версии в формате PDF и DWG. 
Электронные версии проектной документации и рабочей документации, по каждой из стадий проектирования необходимо предоставить Заказчику на электронном носителе во всех исходных форматах, в том числе:

- DWG, PDF, DOC и др.;

- Расчеты передаются в исходном формате и формируется при помощи программного обеспечения, в котором они были выполнены;

- сметная документация в формате *Sobx, АРПС 1.10, *XLSX, *PDF.

	4.4 
	Импортозамещение
	Материалы и оборудование принять российского производства, за исключением продукции, не имеющей отечественных аналогов, по согласованию с государственным заказчиком.

	4.5 
	Особые требования
	Объемы и виды работ, предусмотренные разделами проектной документации, уточнить при корректировке.

При необходимости после получения положительного заключения государственной экспертизы откорректировать архитектурно – градостроительные решения (АГР) в объеме, необходимом для согласования в Комитете по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура).
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