

Ведомость объемов конструктивных решений(элементов) и комплексов (видов) работ
по объекту:

Физкультурно-оздоровительный комплекс (на месте сноса существующего здания) по адресу: район Раменки, ул. Раменки, д. 19

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объем работ)
1	2	3	4	5
1	01-01-01	Демонтажные работы		
1.1	п. 1-90, 235, 236	Здание в осях А-Г/1-6 (демонтаж кровельных покрытий, несущих конструкций, наружных и внутренних стен, потолков, полов, оконных, дверных проемов, лестниц, козырьков; разборка ж/б фундаментов)	компл.	1,00
1.2	п. 91-233, 235, 236	Здание в осях А-Г/5-7 (демонтаж кровельных покрытий, несущих конструкций, наружных и внутренних стен, потолков, полов, оконных, дверных проемов, лестниц, козырьков; разборка ж/б фундаментов)	компл.	1,00
1.3	п. 219-228	Пристройка в осях Г-Д/5-7 (демонтаж кровельных покрытий, металлических конструкций, наружных и внутренних стен, оконных, дверных проемов, полов; разборка ж/б фундаментов)	компл.	1,00
1.4	п. 234	Погрузка мусора	т	1 393,81
1.5	п. 237-239	Устройство защитного экрана	м2	420,00
2	01-01-02	Теплосеть. Вынос из пятна застройки		
2.1	п. 1-5	Разработка грунта с погрузкой	м3	947,00
2.2	п. 6-10	Обратная засыпка с уплотнением	м3	749,00
2.3	п. 11-33	Разборка и восстановление покрытий	м2	217,00
2.4	п. 34	Погрузка мусора	т	168,914
2.5	п. 35-41	Восстановление газона	м2	650,50
2.6	п. 42-54	Крепление стенок котлованов	м	235,20
2.7	п. 55-81	Устройство монолитного канала (т. 1-13)	м3	112,99

2.8	п. 82-84	Заделка и герметизация отверстий (камера ТК-2 суш.)	м3	0,90
2.9	п. 84-106	Устройство колодца ВК-1	шт	1,00
2.10	п. 107-135	Прокладка трубопроводов (т. 1-15)	м	458,00
2.11	п. 136-152	Прокладка трубопроводов в техподполье	м	75,00
2.12	п. 153-160	Демонтажные работы	компл.	1,00
2.13	п. 160	Погрузка мусора	т	1,21
3	01-01-03	Восстановление благоустройства за пределами ГПЗУ		
3.1	п. 1-5	Разборка и восстановление покрытий	м2	640,00
3.2	п. 6-9	Восстановление газона	м2	580,00
4	02-01-01	Земляные работы, шпунтовое ограждение		
4.1	п. 1-3	Разработка грунта с погрузкой	м3	8 729,00
4.2	п. 4-7	Обратная засыпка с уплотнением	м3	1 558,00
4.3	п. 8-19	Шпунтовое ограждение котлована	м	1 817,70
5	02-01-02; 02-01-34	Конструкции железобетонные		
5.1	п. 50	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	571,90
5.2	п. 1-13; 02-01-34, п. 1, 2	Устройство монолитного ж/б фундамента, плиты	м3	1 270,00
5.2	п. 14-49; 02-01-34, п. 1, 2	Устройство монолитных конструкций ниже отм. 0.000	м3	716,30
5.4	п. 51-70, 76-96; 02-01-34, п. 1, 2	Устройство монолитных конструкций выше отм. 0.000	м3	2 256,90
5.5	п. 71-75	Устройство ж/б резервуара бассейна, ванны	м3	396,00
6	02-01-03; 02-01-34	Конструкции металлические		
6.1	п. 1-5; 02-01-34, п. 1, 2	Монтаж металлических конструкций	т	107,093
6.2	п. 6-10	Монтаж стальных оцинкованных профилей	м2	3 095,24
6.3	п. 11, 12	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций	м2	3 289,00
6.4	п. 13	Устройство огнезащитного покрытия металлоконструкций	м2	3 289,00
7	02-01-04; 02-01-34	Фасад, светопрозрачные конструкции, кладка стен и перегородок		
7.1	п. 1-15, 26-29, 30-32; 02-01-34, п. 1, 2,3,4	Устройство фасада	м2	3 646,31
7.2	п. 16-22; 02-01-34, п.3,4	Монтаж витражей	м2	1 228,21
7.3	п. 23-24	Установка алюминиевых дверей	м2	12,36
7.4	п. 25	Установка оконных блоков ПВХ	м2	84,06
7.5	п. 33-36;02-01-34, п.3,4	Устройство наружных стен из кирпича и пеноблоков	м3	428,78
7.6	п. 37-43;02-01-34, п.3,4	Устройство кирпичных и легкобетонных перегородок	м3	1 338,60
7.7	п. 44-45	Устройство ж/б перемычек	шт	269,00
7.8	п. 46-49	Устройство металлических перемычек	т	0,588

8	02-01-05	Кровля		
8.1	п. 1-9	Устройство покрытий кровли	м2	1 784,03
8.2	п. 10-13	Устройство проходов из бетонной плитки	м2	128,40
8.3	п. 14	Установка воронок	шт	12,00
8.4	п. 15-18	Устройство лестниц и ограждений	т	0,36
9	02-01-06	Общестроительные работы (дверные проемы, ограждения, вентшахты, навесы)		
9.1	п. 1-2	Устройство стальных ограждений	м	144,40
9.2	п. 3-14	Монтаж деревянных дверей	м2	315,42
9.3	п. 15-23	Монтаж стальных дверей	шт	72,00
9.4	п. 24-28	Устройство вентшахт	м3	21,88
9.5	п. 29, 30	Устройство фундаментов под оборудование	м3	10,23
9.6	п. 31-33	Устройство навесов над входами	м2	45,82
10	02-01-07	Отделочные работы		
10.1	п. 1, 2, 8-10, 23-28, 31-33	Монтаж подвесных потолков	м2	1 569,23
10.2	п. 3-7, 11-22	Окраска потолков с подготовкой	м2	3 524,92
10.3	п. 29, 30	Окраска конструкций кровли и инж.коммуникаций	м2	2 143,60
10.4	п. 34-40, 42-43, 47-49, 51-56, 58-63, 67-71, 73-79, 83, 84	Черновая отделка стен	м2	12 446,70
10.5	п. 41, 46, 50, 57, 64-66, 72, 80-82, 85	Чистовая отделка стен	м2	12 446,70
11	02-01-08	Полы		
11.1		Полы подвала		
11.1.1	п. 1-3, 5-7, 12-16, 23-30, 34-39, 41-49	Черновая отделка полов	м2	446,69
11.1.2	п. 4, 8-11, 17-22, 31-33, 40, 50	Чистовая отделка полов	м2	1 513,33
11.2		Полы 1, 2, 3 этажа		
11.2.1	п. 51-53, 55-62, 64-72, 76-87, 91-97, 99-101, 107-120, 122, 127, 132, 133, 138-146, 157, 162-166, 171, 178-180, 184-185	Черновая отделка полов	м2	4 669,38
11.2.2	п. 145, 154, 163, 164, 173, 181, 187, 196, 197, 207, 215	Чистовая отделка полов	м2	4 669,38
11.3	п. 247-250	Полы наружных крылец и лестниц и пандусов	м2	71,90
11.4	п. 254, 255	Устройство декоративного бордюра	м	1 099,00
12	02-01-09	Электромонтажные работы		
12.1		Силовое электрооборудование		
12.1.1	п. 1-7; 09-02-02 п.1	Монтаж ВРУ	шт	1,00
12.1.2	п. 8-200; 09-02-02 п.1	Монтаж шкафа учета	шт	1,00
12.1.3	п. 21-65; 09-02-02 п.1	Монтаж щитов	шт	47,00
12.2		Кабельные изделия		

12.2.1	п. 66-132; 09-02-02 п.1	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	10 550,00
12.3	п. 133-162; 09-02-02 п.1	Светотехническое оборудование	шт	654,00
12.4	п. 163-183; 09-02-02 п.1	Спортивное освещение	шт	159,00
12.5	п. 184-191; 09-02-02 п.1	Архитектурная подсветка здания	шт	423,00
12.6	п. 192-208; 09-02-02 п.1	Обогрев входных групп здания	м	1 395,00
12.7	п. 209-224; 09-02-02 п.1	Электроустановочные изделия	шт	536,00
12.8	п. 225-243; 09-02-02 п.1	Молниезащита и заземление	м	540,00
12.9	п. 244-252; 09-02-02 п.1	Защитные средства по технике безопасности	компл.	1,00
13	02-01-10	Водоснабжение		
13.1	п. 1-8	Водомерный узел	компл.	1,00
13.2	п. 9-42, 44, 45	Водопровод хозяйственно-питьевой, В1	м	899,00
13.3	п. 43, 46-49	Установка смесителей, кранов поливочных	шт	61,00
13.4	п. 50-52	Установка пожарных шкафов (вкл. огнетушители)	шт	30,00
13.5	п. 53-57	Противопожарный водопровод В2	м	250,00
13.6	п. 58-91	Водопровод горячей воды подающий и циркуляционный Т3, Т4	м	941,00
14	02-01-11, 09-02-01	Монтаж оборудования водоподготовки		
14.1	п. 1-40; 09-02-01 п. 1-7	Блок насосов циркуляционных	шт	2,00
14.2	п. 41-99; 09-02-01 п. 1-7	Блок фильтров	шт	2,00
14.3	п. 100-108; 09-02-01 п. 1-7	Станция дозирования	шт	5,00
14.4	п. 109-146; 09-02-01 п. 1-7	Узел озонирования	компл.	1,00
14.5	п. 147-150; 09-02-01 п. 1-7	Контрольно-измерительная станция	шт	2,00
14.6	п. 151-252; 09-02-01 п. 1-7	Теплообменный блок 50, 300 кВт	шт	2,00
14.8	п. 253-294; 09-02-01 п. 1-7	Балансный, дренажный резервуары	шт	2,00
14.10	п. 295-313; 09-02-01 п. 1-7	Насосы дренажные	шт	4,00
14.11	п. 314-349; 09-02-01 п. 1-7	Узел подпитки	компл.	1,00
14.12	п. 350-381; 09-02-01 п. 1-7	Шкаф управления	шт	1,00
14.13	п. 382-391; 09-02-01 п. 1-7	Контрольно-измерительная техника и вспомогательное оборудование	шт	6,00
14.14	п. 392-587; 09-02-01 п. 1-7	Обвязки из труб ПВХ	м	636,55
15	02-01-12	Водоотведение		
15.1	п. 1-50	Хозяйственно-бытовая канализация К1		
15.1.1	п. 1-13, 22-26, 48-50	Прокладка трубопроводов канализации	м	834,68
15.1.2	п. 14-21	Установка воронок и трапов	шт	76,00
15.1.3	п. 27-47	Монтаж сантехнических приборов	шт	120,00
15.2	п. 51-73	Канализация кафе К3	м	59,00

15.3	п. 74-99	Канализация ливневая К2		
15.3.1	п. 76-83, 95-99	Прокладка трубопроводов канализации	м	337,00
15.3.2	п. 74, 75	Установка воронок водосточных	шт	10,00
15.3.3	п. 84-94	Монтаж оборудования (насосы, шкаф управления)	компл.	1,00
16	02-01-13, 09-02-02	Вентиляция		
16.1		Оборудование		
16.1.1	п. 1-107; 09-02-02 п.7-14	Монтаж прито-вытяжных; приточных; вытяжных установок	компл.	23,00
16.1.2	п. 110-113; 09-02-02 п.7-14	Монтаж крышных вытяжных установок	компл.	2,00
16.1.3	п. 114-141; 09-02-02 п.7-14	Монтаж противодымных установок	компл.	7,00
16.1.4	п. 108, 109; 09-02-02 п.7-14	Монтаж тепловых завес	компл.	2,00
16.2		Общеобменная вентиляция		
16.2.1	п. 142-156; 09-02-02 п.7-14	Монтаж воздухораспределителей	шт	245,00
16.2.2	п. 161-177; 09-02-02 п.7-14	Монтаж клапанов воздушных, противопожарных	шт	58,00
16.2.3	п. 157-160, 178-213; 09-02-02 п.7-14	Прокладка воздухопроводов с изоляцией	м2	3 047,80
16.3		Противодымная вентиляция		
16.3.1	п. 214, 215; 09-02-02 п.7-14	Монтаж воздухораспределителей	шт	6,00
16.3.2	п. 216-219; 09-02-02 п.8; 09-02-02 п.7-14	Монтаж клапанов противопожарных	шт	21,00
16.3.3	п. 220-232; 09-02-02 п.7-14	Прокладка воздухопроводов с изоляцией	м2	437,42
17	02-01-13.1	Теплоснабжение		
17.1	п. 1-34, 37-61	Прокладка трубопроводов с установкой арматуры	м	480,00
17.2	п. 35, 36	Установка насосов центробежных	шт	10,00
18	02-01-14, 09-02-02	Кондиционирование, холодоснабжение		
18.1	п. 1-12, 26-29; 09-02-02 п.15	Монтаж систем К1, К2, К3, К9, К9-резерв с дренажем	компл.	5,00
18.2	п. 13-25; 09-02-02 п.15	Прокладка медных трубопроводов с изоляцией	м	1 415,00
19	02-01-15, 09-02-02	Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханическое оборудование		
19.1	п. 1-6; 09-02-02 п.2-4	Установка теплообменников	шт	5,00
19.2	п. 7-13; 09-02-02 п.2-4	Установка насосов	шт	12,00
19.3	п. 14-23; 09-02-02 п.2-4	Установка расширительных баков	шт	4,00
19.5	п. 24-102; 09-02-02 п.2-4	Установка трубопроводной арматуры	компл.	1,00
19.6	п. 103-109; 09-02-02 п.2-4	Установка КИП	шт	111,00
20	02-01-16	Электрооборудование ИТП		
20.1	п. 1-7	Силовое электрооборудование (ШУ-ИТП, щиты, ЯПР, ЯТП)	компл.	1,00
20.2	п. 8-11	Светотехнические изделия	шт	11,00

20.3	п. 12-15	Электроустановочные изделия	шт	5,00
20.4	п. 16, 17, 19-26, 28-44	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	500,00
20.5	п. 18, 27, 45-48	Молниезащита и заземление	м	150,00
20.6	п. 49, 50	Защитные средства по технике безопасности	компл.	1,00
21	02-01-17	Автоматизация ИТП		
21.1	п. 1, 2, 26-30	Установка шкафа автоматизации (ША)	шт	1,00
21.2	п. 3-8	Установка датчиков температуры, контроля затопления и т.д.	шт	17,00
21.3	п. 9-25	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	880,00
22	02-01-18, п. 1-28	Узел учета тепловой энергии	компл.	1,00
23	02-01-19	Структурированная кабельная система. Система телефонной связи. Локальная вычислительная сеть		
23.1		Структурированная кабельная система		
23.1.1	п. 1-13, 16, 17, 23-33, 39-52	Монтаж шкафов с установленным оборудованием	компл.	4,00
23.1.2	п. 14, 15, 18-22	Монтаж электроустановочных изделий	шт	405,00
23.1.3	п. 34-38, 53-81	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	5 590,00
23.2		Локальная вычислительная сеть		
23.2.1	п. 82-85, 92-95, 99-104, 107, 108, 112-114, 120-130	Монтаж оборудования	компл.	1,00
23.2.2	п. 89-91	Установка и настройка точек доступа	шт	35,00
23.2.3	п. 86-88, 96-98, 105, 106, 115, 116	Разделка кабеля	шт	40,00
23.2.4	п. 109-111, 117-119	ПО, лицензии обл НДС	шт	8,00
23.3		Система телефонной связи		
23.3.1	п. 131-141	Монтаж оборудования	компл.	1,00
23.3.2	п. 148-150	Разделка кабеля	шт	4,00
23.3.3	п. 142-147	ПО, лицензии обл НДС	шт	40,00
24	02-01-20	Радиофикация		
24.1	п. 1-22	Монтаж оборудования	компл.	1,00
24.2	п. 23-32	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	600,00
25	02-01-21	Система электрочасофикации		
25.1	п. 1-13	Монтаж оборудования	компл.	1,00
25.2	п. 14-19	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	500,00
26	02-01-22, 09-02-02	Система охранной сигнализации. Система контроля и управления доступом.		
26.1		Система контроля и управления доступом		
26.1.1	п. 1-34; 09-02-02 п.23	Монтаж оборудования	компл.	1,00

26.1.2	п. 35, 36; 09-02-02 п.23	ПО, лицензии обл НДС	шт	2,00
26.1.3	п. 37-45; 09-02-02 п.23	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	5 220,00
26.2		Система охранной сигнализации		
26.2.1	п. 46-68; 09-02-02 п.23	Монтаж оборудования	компл.	1,00
26.2.2	п. 69-75; 09-02-02 п.23	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	3 300,00
27	02-01-23	Система охранного телевидения		
27.1	п. 1-38, п. 43-45	Монтаж оборудования	компл.	1,00
27.2	п. 39-42	Монтаж электроустановочных изделий	шт	228,00
27.3	п. 46-51	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	3 660,00
28	02-01-24, 09-02-02	Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием		
28.1	п. 1-118; 09-02-02 п.5,6, 25,28	Монтаж шкафов с установленным оборудованием	компл.	4,00
28.2	п. 119-134; 09-02-02 п.5,6, 25,28	Сервер АСДУ	компл.	1,00
28.3	п. 135-138; 09-02-02 п.5,6, 25,28	АРМ АСДУ	компл.	1,00
28.4	п. 139-168; 09-02-02 п.5,6, 25,28	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	7 550,00
29	02-01-25	Диспетчеризация лифтов		
29.1	02-01-25 п.1-7	Монтаж оборудования	компл.	2,00
29.2	02-01-25 п.8-9	Прокладка кабеля	м	18,00
30	02-01-26, 09-02-02	Автоматическая пожарная сигнализация. Автоматика противопожарных систем		
30.1	02-01-26 п.1-6,23-28,33-38, 09-02-02 п.20-22	Монтаж центрального оборудования	компл.	1,00
30.2	02-01-26 п.7-22,29-32, 09-02-02 п.20-22	Монтаж извещателей	шт.	465,00
30.3	02-01-26 п.39-43, 09-02-02 п.20-22	Прокладка кабеля	м	5 560,00
31	02-01-27, 09-02-02	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре		
31.1	02-01-27 п.1-19,26-32, 09-02-02 п.24	Монтаж центрального оборудования	компл.	1,00
31.2	02-01-27 п.20-25, 09-02-02 п.24	Монтаж оборудования (громкоговорители, оповещатели)	шт.	358,00
31.3	02-01-27 п.33-35, 09-02-02 п.24	Монтаж вызывного оборудования (станции, комплекты МГН)	шт.	35,00
31.4	02-01-27 п.36-39, 09-02-02 п.24	Прокладка кабеля	м	3 900,00
32	02-01-28	Мероприятия и решения, направленные на противодействие террорристическим актам		
32.1	02-01-28 п.1-3	Оборудование ручное, переносное	шт.	4,00
32.2	02-01-28 п.4-9	Монтаж оборудования стационарного	шт.	3,00
32.3	02-01-28 п.10-11	Монтаж доп. оборудования (стол)	шт.	1,00
32.4	02-01-28 п.12-16	Монтаж калиток, ограждений	шт.	2,00

33	02-01-29	Охранно-защитная дератизационная система		
33.1	02-01-29 п.1-3	Установка блоков	шт.	36,00
33.2	02-01-29 п.4-5	Барьерный элемент	м	68,00
33.3	02-01-29 п.6-17	Прокладка кабеля	м	1 388,00
34	02-01-30, 09-02-02 п.16-19	Вертикальный транспорт	шт.	2,00
35	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов		
35.1	02-01-31 п.1-4,11,12	Перечень оборудования ИНЖ№12 ОДИ (не облагаемое НДС), в т.ч.	компл.	1,00
		<i>медицинское оборудование, не облагаемое НДС</i>		
35.2	02-01-31 п.1,5,6,11,13-15	Установка туалетной гарнитуры	шт.	65,00
35.3	02-01-31 п.7,8,16,17	Установка оборудования оснащения санузлов (электросушитель, кнопка вызова)	компл.	13,00
35.4	02-01-31 п.9,10	Установка смесителей	шт.	12,00
35.5	02-01-31 п.18	Укладка тактильных плиток	м2	11,52
35.6	02-01-31 п.19-20	Укладка плитки с полосой скольжения	м	120,00
35.7	02-01-31 п.21-28	Установка табличек	шт	101,00
36	02-01-32	Технологическое оборудование		
36.1	02-01-32(п.1-5)	Перечень оборудования ТХ №1 Мебель	компл.	1,00
36.2	02-01-32(п.6-19)	Перечень оборудования ТХ№2 Электрическая и бытовая техника	компл.	1,00
36.3	02-01-32(п.20-33)	Перечень оборудования ТХ№3 Инвентарь хозяйственный	компл.	1,00
36.4	02-01-32(п.34-84, 105-108)	Перечень оборудования ТХ№4 Медицинское оборудование и инструменты (не облагаемое НДС), в т.ч.	компл.	1,00
		<i>медицинское оборудование, не облагаемое НДС</i>		
36.5	02-01-32(п.61-100, 105-108)	Перечень оборудования ТХ№5 Медицинское оборудование и инструменты (облагаемое НДС)	компл.	1,00
36.6	02-01-32(п.109-113)	Перечень оборудования ТХ№6 Металлическая мебель	компл.	1,00
36.7	02-01-32(п.114-115)	Перечень оборудования ТХ№7 Оборудование тренажерного зала	компл.	1,00
36.8	02-01-32(п.116-124)	Перечень оборудования ТХ№8 Оборудование зал борьбы, зал бокса, зал специальной физической подготовки	компл.	1,00
36.9	02-01-32(п.123-125)	Перечень оборудования ТХ№9 Оборудование игрового зала	компл.	1,00
36.10	02-01-32(п.127-130)	Перечень оборудования ТХ№10 Оборудование зала хореографии	компл.	1,00
36.11	02-01-32(п.133-137)	Перечень оборудования ТХ№11 Оборудование бассейна	компл.	1,00
37	02-01-33	Отопление		

37.1	02-01-33(п.1-41)	Установка отопительных приборов (радиаторов,конвекторов)	шт.	160,00
37.2	02-01-33(п.42-47)	Установка узлов распределительных	шт.	7,00
37.3	02-01-33(п.48-102)	Прокладка трубопроводов отопления в изоляции	пог.м	2 550,00
37.4	02-01-33(п.103-173)	Теплые полы	пог.м	6 100,00
37.5	02-01-33(п.174-184)	Система нагрева воды в бассейне	пог.м	70,00
38	02-01-35	Временное отопление	мес.	4,00
39	02-01-36	Тепловизионное обследование	м3	39 792,50
40	05-01-01,06-01-01,06-01-02,06-01-03	Наружные сети		
	05-01-01	Наружные сети связи		
40.1	05-01-01 (п.1-3)	Земляные работы	м3	9,00
40.2	05-01-01 (п.4-31)	Разборка/восстановление покрытий	м2	14,50
40.3	05-01-01 (п.32-54)	Устройство наружных сетей связи	м	204,00
	06-01-01	Теплосеть. Подключение		
40.4	06-01-01(п.1-9)	Земляные работы (с устройством необходимых креплений)	м3	146,00
40.5	06-01-01(п.10-32)	Монолитный канал	м3	21,432
40.6	06-01-01(п.33-44)	Прокладка трубопроводов сети	м	49,20
40.7	06-01-01(п.45-54)	СОДК	КОМПЛ.	1,00
	06-01-02	Наружные сети водоснабжения		
40.8	06-01-02(п.1-9,20-32)	Земляные работы (с устройством необходимых креплений)	м3	204,00
40.9	06-01-02(п.10-19)	Разборка/восстановление покрытий	м2	58,00
40.10	06-01-02(п.33-54)	Прокладка трубопроводов сети	м	8,00
	06-01-03	Сети хозяйственно-бытовой канализации		
40.11	06-01-03 (п.1-10)	Земляные работы	м3	155,00
40.12	06-01-03 (п.29-50)	Разборка/восстановление покрытий	м2	121,00
40.13	06-01-03 (п.11-20)	Прокладка трубопроводов сети	м	94,00
40.14	06-01-03 (п.21-28)	Колодцы	шт.	5,00
	06-01-03	Наружные сети дождевой канализации.		
40.15	06-01-03(п.51-73)	Земляные работы (с устройством необходимых креплений)	м3	658,00
40.16	06-01-03(п.99-120)	Разборка/восстановление покрытий	м2	173,00
40.17	06-01-03(п.74-83)	Прокладка трубопроводов сети	м	142,00
40.18	06-01-03(п.84-92)	Колодцы	шт.	6,00
40.19	06-01-03(п.93-98)	Лотки	шт.	14,00
41	07-01-01,07-01-02,07-01-03,07-01-04,07-01-05	Благоустройство территории		
	07-01-01	Вертикальная планировка		

41.1	07-01-01 (п. 1-3)	Выемка грунта	м3	925,00
41.2	07-01-01 (п. 4-7)	Насыпь	м3	56,00
	07-01-02	Проезды, тротуары		
41.3	07-01-02(п.1-9, 44-52)	Устройство покрытий Тип 1 (асфальтобетон)	м2	396,00
41.4	07-01-02 (п.10-25)	Устройство покрытий Тип 2,2а (гранит)	м2	758,60
41.5	07-01-02(п.26-36)	Устройство покрытий Тип 4 (отмостка)	м2	19,00
41.6	07-01-02 (п.37-42, 53-54)	Устройство бортового камня гранитного	м	246,00
41.7	07-01-02 (п.43)	Устройство разметки	м2	1,62
	07-01-03	Озеленение		
41.8	07-01-03 (п.1-6)	Газон	м2	66,80
41.9	07-01-03 (п. 7-16)	Посадка кустарников	шт.	13,00
41.10	07-01-03 (п.17-22)	Устройство вазонов (кустарники)	шт.	9,00
41.11	07-01-04	Малые архитектурные формы	шт.	19,00
41.12	07-01-05(п.1-63)	Устройство наружного освещения	шт.	7,00
42	09-01-01	Прочие работы		
42.1	09-01-01 (пп.1,5,9,13,15,19,23,27)	Перемещение грунта	т	17 041,10
42.2	09-01-01 (пп.2,6,10,14,16,20,24,28)	Размещение и утилизация грунта	т	17 041,10
42.3	09-01-01 (пп.3,7,11,17,21,25,29)	Перемещение мусора	т	1 813,548
42.4	09-01-01 (пп.4,8,12,18,22,26,30)	Размещение и утилизация мусора	т	1 813,548
43	ССР п.18	Затраты по охране объекта	компл.	1,00
44	ССР п.20	Премия за своевременное завершение строительных работ	компл.	1,00
45	ССР п.24	Затраты на услуги технического надзора эксплуатирующих и ресурсоснабжающих организаций	компл.	1,00
46	ССР п.35	Временное технологическое присоединение к электрическим сетям	компл.	1,00
47		Проектно-изыскательские работы		
47.1	ССР п.27, Смета ПИР (ст.РД)	Разработка рабочей документации	компл.	1,00